



INSTITUT ZA FIZIKU

KLASA: 004-45/22-04/1
URBROJ: 001-03-03-22-10
Zagreb, 08. lipnja 2022.

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
„STRUČNI NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA - IZVEDBA RADOVA
POPRAVKA I OBNOVE ZA II. I III. KRILO INSTITUTA ZA FIZIKU“**

I. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Institut za fiziku
Bijenička cesta 46, Zagreb
01/469-8888
www.ifs.hr

II. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Ime i prezime: Dunja Epih
Ustrojbena jedinica: Odjel za projektne aktivnosti i financije
e-mail: nabava@ifs.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u vezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na gore navedenu e-adresu ili na e-adresu nabava@ifs.hr.

**III. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U
SUKOBU INTERESA U SMISLU ZJN 2016**

Na temelju članka 76. i 77. ZJN (NN BR. 120/16), Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu Ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom Ponuditelju):

1. NI-NA digital solutions d.o.o., Hermana Bužana 10B, 10000 Zagreb, OIB: 83778913358
2. OMNI V, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Danijela Osredečki, Rokovci, Joze Ivakića 29, OIB: 94512130997

IV. PODACI O PREDMETU NABAVE

Predmet nabave: **STRUČNI NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA - IZVEDBA
RADOVA POPRAVKA I OBNOVE ZA II. I III. KRILO INSTITUTA ZA FIZIKU**

Evidencijski broj nabave: JN-U-12/2022

Procijenjena vrijednost nabave je **28.500,00 kn** bez PDV-a.

CPV oznaka: 79212000-3

Izvor financiranja:

Institut za fiziku, Naručitelj, potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom. Institutu za fiziku dodijeljeno je 7.370.625,00 HRK. Projekt se financira u okviru poziva *Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom*, sredstvima osiguranim u Fondu solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugim izvorima.

Opis premeta nabave i specifikacija usluge

Prethodno se utvrđuje:

- Institut za fiziku i Rocosu d.o.o. su dana 17. ožujka 2022. g. sklopili Ugovor o nabavi radova Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku
- Ugovorom je propisan rok završetka 17. lipnja 2022.g.
- Institut za fiziku i Centrum construct d.o.o. sklopili su Ugovor o stručnom nadzoru građevinskih radova Izvedba radova popravaka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku s rokom završetka 17. lipnja 2022. g.
- Institut za fiziku je dana 24. svibnja 2022. g. zaprimio Provedbenu odluku Europske komisije o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2020) 8713 o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe uzrokovane potresom 2020. u Gradu Zagrebu te Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji u Hrvatskoj temeljem koje se rashodi za navedene operacije mogu koristiti do 30. lipnja 2023.g.
- Institut za fiziku i Rocosu d.o.o. su dana 26. svibnja 2022. g. sklopili dodatak Ugovoru o nabavi radova kojim se je produžilo trajanje Ugovora do 20. srpnja 2022. g radi poremećaja na tržištu građevinskog materijala koji je uzrokovan izvanrednom situacijom

U ovom postupku jednostavne nabave usluge nabavlja se usluga stručnog nadzora građevinskih radova - izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku u razdoblju od 18. lipnja 2022. g. do 20. srpnja 2022. g. a radi stručnog nadzora završetka radova popravka građevinske konstrukcije i vraćanje u stanje prije potresa prema projektnoj dokumentaciji oznake TD 54/2021 izrađenoj po Ivko d.o.o. Zagreb.

Kompletna dokumentacija postupka nabave radova dostupna je na EOJN RH [ovdje](#) te na Internet stranicama Instituta za fiziku [ovdje](#).

Usluga obuhvaća stručni nadzor i izdavanje završnog izvješća nadzora inženjera o izvedenim radovima.

Opseg usluge:

- Stručni nadzor prema opisu usluge za cjelokupno vrijeme trajanja izvođenja radova, a sve u skladu s obvezama nadzornog inženjera sukladno Zakonu o gradnji;
- kontrola kvalitete izvođenja radova;
- kontrola kvalitete ugrađenih materijala;
- ovjera građevinske knjige i mjesečnih situacija;
- ovjera građevinskog dnevnika;

- Stručni nadzor obuhvaća dolazak nadzornog inženjera na gradilište minimalno 3 (tri) puta tjedno te po potrebi i više;
- održavanje tjednih koordinacijskih sastanaka na gradilištu;
- predviđeni vremenski angažman Stručnog nadzora predviđen je u trajanju od 18. lipnja 2022.g. do 20. srpnja 2022.g. sukladno procijenjenom trajanju građevinskih radova, a u slučaju produljenja vremena izvršenja građevinskih radova, odnosno dodatnog vremenskog angažmana nadzornog inženjera obračunavat će se dodatno.

Obveze izvršitelja usluge:

Ponuditelj se obvezuje radove stručnog nadzora iz ovog Poziva na dostavu ponuda u potpunosti izvršiti prema Zakonu o gradnji, svim uvjetima i suglasnostima dobivenih u tijeku ishoda dozvola, Zakonu o obveznim odnosima, pravilima tehničke struke, važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima.

Obveze Naručitelja:

Naručitelj se obvezuje Nadzoru dostaviti svu tehničku i drugu dokumentaciju potrebnu za izvršenje ugovorenog posla u digitalnom i printanom obliku.

V. PODACI O PONUDI

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena (uspoređuje se cijena s PDV-om).

Cijena treba biti izražena u kunama bez PDV-a s uračunatim svim troškovima i popustima. Ukupna cijena ponude je cijena ponude s PDV-om koji se iskazuje posebno.

Rok za dostavu ponuda je 14. lipnja 2022. godine u 10:00 sati.

Rok valjanosti ponude je minimalno 30 dana.

Ponuda obavezno mora sadržavati Prilog 1. Troškovnik i Prilog 2. Ponudbeni list

VI. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuditelj u roku za dostavu ponuda, ponudu treba dostaviti elektroničkim putem na e-poštu nabava@ifs.hr.

Ponuditelj u predmet (subject) poruke treba naznačiti naziv predmeta nabave ili evidencijski broj nabave.

U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti ju ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom oznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

VII. MJESTO, ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA

Mjesto pružanja usluge je Institut za fiziku na adresi Bijenička cesta 46, Zagreb.

Rok početka izvršenja ugovora je 18. lipanj 2022. g.

Rok izvršenja Ugovora o usluzi stručnog nadzora je 20. srpanj 2022. g.

VIII. OSTALI BITNI PODACI I UVJETI UGOVORA

Ugovor se može izmijeniti bez provođenja novog postupka jednostavne nabave ako je do produženja roka došlo zbog produženja roka izvođenja radova temeljem Ugovora o nabavi radova.

U slučaju produljenja ugovora zbog produljenja vremena izvršenja građevinskih radova, odnosno dodatnog vremenskog angažmana nadzornog inženjera obračunavat će se dodatno.

IX. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Valuta ponude je kuna. Plaćanje će se vršiti u kunama.

Plaćanje se vrši putem valjanog računa, koje odabrani Ponuditelj dostavlja Naručitelju.

Ponuditelj je obvezan na računu naznačiti broj ugovora.

Naručitelj će odabranom Ponuditelju platiti stvarno izvršenu uslugu doznakom na žiro račun Ponuditelja u roku od 30 dana od dana primitka računa.

NAPOMENA:

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Naručitelj je obvezan zaprimati elektroničke račune

PRILOG 2. Ponudbeni list**Naručitelj:** Institut za fiziku, Bijenička cesta 46, 10000 Zagreb, OIB: 77627408491**Evidencijski broj nabave:** JN-U-12/2022**Predmet nabave:** Stručni nadzor građevinskih radova - Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku**CPV oznaka:** 71247000-1

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv i adresa ponuditelja:	
OIB:	
IBAN:	
Naziv banke:	
Navod je li ponuditelj u sustavu PDV-a (DA/NE)	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba:	
Broj telefona:	
PODACI O PONUDI	
Oznaka ponude:	
Ponuđena cijena bez PDV-a u HRK:	
Iznos PDV-a u HRK:	
Ponuđena cijena s PDV-om u HRK:	
Duljina trajanja ugovora:	
Rok i način plaćanja:	
Popis dokumenata priloženih ovom ponudbenom listu uz navedeni broj stranice na kojoj se isti nalaze:	
Rok valjanosti ponude:	

U _____, _____ godine
(mjesto) (datum)

M.P. ZA PONUDITELJA

Prilog 3. Prijedlog ugovora

INSTITUT ZA FIZIKU, Bijenička cesta 46, Zagreb, OIB 77627408491, kojeg zastupa ravnatelj dr. sc. Osor Slaven Barišić, dalje u tekstu **Naručitelj**

i
_____, kojeg zastupa _____, direktor, dalje u tekstu **Izvršitelj**,

UGOVOR

br. ugovora

Usluga stručnog nadzora građevinskih radova- Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Izvršitelj odabran temeljem Ponude broj: _____ od dana _____ za usluge stručnog nadzora građevinskih radova- Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku.
- (2) Predmet ove jednostavne nabave je usluga stručnog nadzora građevinskih radova iz stavka 1. ovog članka ugovora u razdoblju od 18. lipnja 2022. g. do 20. srpnja 2022. g.
- (3) Izvršitelj se obvezuje izvršiti uslugu prema ponudi oznake _____ od _____ i ponudbenom troškovniku koji čini sastavni dio ovog ugovora.
- (4) Predmet ugovora provodi se u sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Dovođenje Instituta za fiziku u stanje prije potresa 22. ožujka 2020.", referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZO.054, a sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava *Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom.* (dalje u tekstu: Projekt). Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
- (5) Izvršitelj prihvaća da je Naručitelj isključivo odgovoran za provedbu Projekta, i da je obvezan provesti Projekt, pažnjom dobrog gospodarstvenika, transparentno, izvještavajući nadležna kontrolna tijela, pružajući im sve podatke u svrhu praćenja i provedbe projekta.
- (6) U skladu sa stavkom 3., i 4. ovog članka Izvršitelj je suglasan da, ukoliko to bude potrebno, na zahtjev Naručitelja pripremi i u zadanom roku dostavi svu potrebnu dokumentaciju i podatke, kako bi se omogućilo učinkovito i transparentno izvještavanje tijelu koje je odgovorno za provedbu financijskog doprinosa- TOPFD.
- (7) Ugovorne strane obvezne su čuvati dokumente, podatke i informacije sukladno europskim propisima koji uređuju zaštitu pojedinca u svezi s obradom, zaštitom i slobodnom kretanju osobnih podataka (GDPR), pozitivnim propisima RH i općim uvjetima Poziva: " Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom", FSEU.2021.MZO.

II. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 2.

- (1) Sukladno ponudi Izvršitelja iz članka 1. ovog Ugovora, ponuđena cijena iznosi _____ kuna bez PDV-a, odnosno _____ kuna s PDV-om.
- (2) Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika su fiksne i nepromjenjive.

Članak 3.

- (1)Naručitelj će Izvršitelju platiti stvarno izvršenu uslugu doznakom na žiro račun Izvršitelja u roku od 30 dana od dana primitka računa.
- (2)Valuta ponude je kuna. Plaćanje će se vršiti u kunama.
- (3)Plaćanje se vrši putem valjanog računa, kojeg Izvršitelj dostavlja Naručitelju.
- (4)Izvršitelj je obavezan na računu naznačiti broj ugovora.
- (5)Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Naručitelj je obavezan zaprimati elektroničke račune.

III. OBVEZE IZVRŠITELJA I KUPCA

Članak 4.

Obveze Naručitelja

- (1)Naručitelj se obvezuje Nadzoru dostaviti svu tehničku i drugu dokumentaciju potrebnu za izvršenje ugovorenog posla u digitalnom i printanom obliku.

Obveze Izvršitelja

- (1)Izvršitelj se obvezuje radove stručnog nadzora koje su predmet ovog ugovora u potpunosti izvršiti prema Zakonu o gradnji, svim uvjetima i suglasnostima dobivenih u tijeku ishoda dozvola, Zakonu o obveznim odnosima, pravilima tehničke struke, važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima.
- (2)Usluga obuhvaća stručni nadzor i izdavanje završnog izvješća nadzora inženjera o izvedenim radovima.
- (3)Izvršitelj se obvezuje pružati sljedeće usluge:
 - Stručni nadzor prema opisu usluge za cjelokupno vrijeme trajanja izvođenja radova, a sve u skladu s obavezama nadzornog inženjera sukladno Zakonu o gradnji;
 - kontrola kvalitete izvođenja radova;
 - kontrola kvalitete ugrađenih materijala;
 - ovjera građevinske knjige i mjesečnih situacija;
 - ovjera građevinskog dnevnika;
 - Stručni nadzor obuhvaća dolazak nadzornog inženjera na gradilište minimalno 3 (tri) puta tjedno te po potrebi i više;
 - održavanje tjednih koordinacijskih sastanaka na gradilištu;
 - predviđeni vremenski angažman Stručnog nadzora predviđen je u trajanju od 18.lipnja 2022.g. do 20. srpnja 2022.g. sukladno procijenjenom trajanju građevinskih radova, a u slučaju produljenja vremena izvršenja građevinskih radova, odnosno dodatnog vremenskog angažmana nadzornog inženjera obračunavat će se dodatno.

IV. MJESTO I ROK IZVRŠENJA USLUGE

Članak 5.

- (1)Mjesto pružanja usluge je Institut za fiziku na adresi Bijenička cesta 46, Zagreb.
- (2)Rok početka izvršenja ugovora je 18. lipanj 2022. g.
- (3)Rok izvršenja ugovora je 20. srpanj 2022. g.

V. OSTALI BITNI PODACI I UVJETI UGOVORA

Članak 6.

- (1)Ugovor se može izmijeniti bez provođenja novog postupka jednostavne nabave ako je do produženja roka došlo zbog produženja roka izvođenja radova temeljem Ugovora o nabavi radova.
- (2)U slučaju produljenja ugovora zbog produljenja vremena izvršenja građevinskih radova, odnosno dodatnog vremenskog angažmana nadzornog inženjera obračunavat će se dodatno.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 8.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.

Članak 9.

(1) U znak prihvatanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Članak 10.

(1) Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvršitelj.

za NARUČITELJA

za IZVRŠITELJA

dr. sc. Osor Slaven Barišić ravnatelj

U Zagrebu, _____